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|. PRUVODNI CAST

l.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce :
UPRAVA AREALU VODNEHO SLALOMU V
LIPTOVSKOM MIKULASI
Misto stavby : k.u. Liptovsky Mikulas
Okres : Liptovsky Mikulas
Tok : fekaVah
[.2 Investor :

Slovenska kanoistika
Junacka 6

831 94 Bratislava 3
Slovenska republika

technicky zastupce : lvan Cibak

1.3 Zpracovatel
Mdrabell s.r.o.
HorejSi 116
267 03 Hudlice
Ceska republika

Cast stavebni Miirabel s.r.o. Ing. Milan Muller
Ing. Petr Beranovsky

Podklady ¢ast strojni - Hydroka s.r.o., Nad Razakem 15, Praha 4
Josef KaSpar
Radek Kaspar

Podklady ¢ast elektro - ELPAK Praha, s.r.o, Psohlavct 62,147 00 Praha 4

Datum: 12.2019
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1.4. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Predkladana dokumentace — podklady pro vybér zhotovitele stavby — popisuje Upravy
arealu vodnich sportll v rozsahu upfesnénych investorem na zakladé projektu pro
vodopravni Fizeni z roku 2006.

Puvodni projekt feSil upravy aredlu pro provoz slalomovych trati vdobé nizSich
prutoki ve Vahu (zabezpeceni potfebné hladiny pro provoz slalomovych trati vzdutim
pohyblivym vakovym jezem), realizaci uzavieného okruhu vody s Cerpaci stanici a lodniho
vytahu.

Pro zpracovani podkladi pro vybér zhotovitele stavby se vychazelo ze zakladniho
pfedpokladu, Ze Upravy varealu maji umoznit provoz pfi stavajicich hladinach i pfi
vyhledovych vySSich hladinach po realizaci jezu.

Rozsah a ¢lenéni stavby (podle zadani investora):

Stavebni objekty
SO 04— Klapky na startu trati a vytoku KTK
SO 05 - Horni vratny kanal
SO 06 - Dolni vratny kanal
SO 07 - Vytah pro lodé (stavebni, strojni ¢ast a elektro)
SO 08 — Cerpaci stanice vratné vody
SO 10 - Most ucelové komunikace pres vytokovy profil trati
a souvisejici upravy na stavajicih objektech

SO 33 — Rozvody NN v arealu KTK

Provozni soubory :

PS 02 — Zafizeni klapek na startu a vytoku trati, strojni a elektro
PS 04 — Zafizeni CS vratné vody, strojni a elektro

PS 21 - Transformaéni stanice CS vratné vody

Voda v arealu je vyuzivana pro provoz slalomovych trati. Pro zajisténi prutoku vody
do arealu KTK je v koryté Vahu vybudovan provizorni pevny jez, nasypany z kamene,
paneld a zbytk( stavebnich konstrukci. Jez je propustny a ma proménlivou vysku
pfepadové hrany. Zaméfena hladina v dobé jedné prohlidky arealu KTK byla v Urovni cca
582,10 m n.m., pfi nizkém prutoku v fece, pfi druhé prohlidce v Urovni cca 582,20 m n.m.
Soucasna hladina v nadjezi kolisa podle velikosti pratoku — pfelivu pfes pevny jez.

Jez je po kazdé povodni doplhovan novym materialem, k nahradé materialu
rozplaveného povodni. .

Svahy koryta Vahu v trati pod jezem, jsou upravené pro prevedeni povodni Q100,
opevnéné kamennou dlazbou na sucho. V misté u sou¢asného pevného vzdouvaciho prahu
je na pravém bfehu sypana ochranna hrazka ( vySky cca 1 — 1,5 m ) , ktera byla
dimenzovana na vysku prutoku Q100. Pfi sou¢asném stavu — s pevnym stupném , koryto
Vahu nad stupném neprevede bez preliti pravostranné hraze pratok Q100.

Po pravém bfehu je veden plynovod STL. Na levé strané koryta je mezi
levostranou hrazi a dalni¢nim télesem nevyuzivana plocha.

Na levém brehu je na vtoku do arealu KTK stavidlovy objekt, se tfemi stavidly Sifky
3,6 m a vySky 2,03 m , prah stavidel je na k. 580,80 m n.m. Stavidla jsou ovladana
elektromotoricky. Pfed stavidly jsou drazky provizorniho hrazeni.
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Dno pfed vtokem je na koté 580,80 m n.m. a je opevnéné silni€énimi panely.

Soucasna hladina v misté stavidlového objektu je vlivem ztrat prisakem pres
vzdouvaci hraz a ztratami v pfivodu ke stavidlim v urovni cca 581,80 m n.m - pfi
normalnich pruatocich. PFi povodnich je hladina vyssi.

Hladina v arealu — za stavidly je v souasné dobé udrzovana na urovni cca 581,30 az

581,60 m n.m. Tomu odpovidaji urovné bieh( v arealu.

Navrhované uUpravy AVS :

Navrzenymi Upravami je okruh obéhu vody v arealu AVS mozno fesit jako gravitacni
s doplfiovanim potfebného prutoku, na vytoku uzavirany klapkou vytoku, s regulaci pratoku
do trati klapkami na startu a s ob&hem vody zabezpeenymi ponornymi Cerpadly. Pfivod
vody k CS zajistuje dolni vratny kanal délky cca 90 m a pievod vody dale ke startdim
zajistuje horni vratny kanal délky cca 240 m. VySkovy rozdil hladin vratnych kanal( bude pro
lodé prekonavat lodni vytah.

Starty obou trati slalomu budou vybaveny sklopnymi klapkami s ovladanim
hydraulickymi servopohony, které umozni regulovat potfebny pritok pro zvolenou obtiZnost
prujezdu trati.

V mist& novych objektd CS a vytahu bude provedena &aste¢na prelozka vodovodni
pfipojky a provedeny terénni Upravy v navaznosti na nové konstrukce.

Navrhované upravy splfiuji stanovené pozadavky

Navrhované upravy spliuji stanovené pozadavky:
- zabezpedit provoz slalomovych trati pro stavajici hladinu na startu trati 581,20 az
581,60 m.n.m. i vyhledovou provozni hladinu urovni 582,30 m.n.m.
- realizovat hrazeni startu slalomovych trati jako regulovatelné a dalkové ovladané,
pro moznost regulace pratoku podle pozadavku rezimu trati

|.7. POMERY KATASTRALNI

Stavby jsou umistény na pozemcich stavebnika nebo ma stavebnik k pozemkim jiné
pravo.

.8. ZPUSOB PROVEDENI STAVBY, podminky pro stavbu

Stavebni prace, dodavky a montaze technologického zafizeni budou provedeny
dodavatelsky.

KFiZzovani siti bude realizovano podle pfislusnych STN. Pfed zahajenim stavby zajisti
dodavatel stavby vyznaceni siti i vnitfnich rozvodul v arealu..

Zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemku arealu KTK.

1.9. VECNE A CASOVE VAZBY A SOUVISEJICI INVESTICE

V daném misté se nebude provadét jina stavba s niz by bylo nutno koordinovat
postup stavebnich praci. Postup praci bude nutno koordinovat s ¢asteénym provozem arealu
(stanova investor stavby nebo jeho technicky zastupce).

Budou respektovany stavajici objekty a konstrukce.

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich komunikacich.
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1.10. PREHLED PODKLADU

Na stavbu bylo vydano povoleni OUZP v Liptovskom Mikulasi, &. SVS — 2006/01792
— 005/Mk dne 21.11.2006.

Podkladem pro zpracovani byla dokumentace ,Jez, MVE a Uprava arealu vodného
slalomu v Liptovskom Mikulasi“, zpracovana firmou Hydroka z 08.2006.
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Il. POPIS STAVBY

I.1. CHARAKTERISTIKA UZEMi

1.1. ZHODNOCENIi POLOHY A STAVU STAVENISTE
Stavebni objekty budou budovany pod ochranou stavajicich bfehu, larsenovych a

pilotovych stén a sypanych jimek.
Stavenisté je pfistupné po stavajicich mistnich komunikacich.

1.2. GEOLOGICKE POMERY STAVENISTE

Popis geologickych pomérl je uveden v textové ¢asti soupisu stavebnich praci.
1.3. PRIPRAVA UZEMi PRO STAVBU
Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti nebo kulturné cenné lokalité.

Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny vSechny podzemni sité v misté stavby i
vnitfni rozvody v arealu.
Prostor pro zafizeni stavenisté projedna investor s vybranym dodavatelem stavby.

1.4 DOPRAVNI RESENI
Pfijezd stavebni techniky a dovoz materialu na stavenisté bude po stavajicich

komunikacich a brezich slalomovych trati.

I.3. GEODETICKE PODKLADY

Jako geodeticky podklad bylo pouzito vySkopisné a polohopisné méfeni v méfitku
1: 500 . Zamérfeni dotéeného uzemi stavby bylo provedeno v 7.2004 geodetickou
firmou GEODET - Ing. Ivan Polacek .
Plan je pfipojen na systém Jednotné trigonometrické sité¢ katastralni (S -
JTSK). Vyskove je méfeni pfipojeno na nivelacni porad v systému Bpv .

I.4. HYDROLOGICKE PODKLADY

Zakladni hydrologické udaje poskytl Slovensky hydrometeorologicky Ustav Bratislava,
Regionalne stredisko Zilina (dopis €. Z-S05-00030/002 ze dne 13.4.2005)

Tok :Vah
Profil : Liptovsky Mikulas, r.km 349,25
Hydrologické Cislo :4-21-02-027
Plocha povodi - 1095,76 km?
Dlouhodoby pramérny roéni priitok : 21,066 m®/s
M-denni pratoky :
N 30 90 180 270 330 355 364
Q (m’s) 46,10 25,90 15,70 10,10 7,37 5,90 4,85

N-leté pratoky :

N 1 5 10 20 50 100

Q (m%s) 99 238 298 362 437 496
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1.5 STAVEBNI CAST

STAVEBNI OBJEKTY - popis
SO 04 - KLAPKY NA STARTU A VYTOKU TRATI

Sklopné klapky na startu trati €.1 a €.2 a na vytoku do Vahu budou provedeny tak,
aby vyhovovaly u€elu regulace vody na startu slalomové drahy a uzavirani okruhu slalomové
drahy  pfi uzavieni vytoku do Vahu a bezpelnosti provozu. Kinstalaci klapek budou
provedeny souvisejici stavebni Upravy.

Hradici vySka klapek na startu trati bude 2,1 m, Sitka 6,2 m. Prah klapek bude cca
v urovni stavajiciho prahu startu .1 ( stavajici start €. 2 je vySe ). Pro zachovani stavajicich
prutokovych podminek v profilu startu, je prato¢na plocha obdélnikového profilu klapky Sifky
6,2 m shodna pfi vySce vody 1,0 m ( hladina pfed startem 581,35, prah startu 580,35 ) jako
je stavajici pritoc¢na plocha lichobéznikového profilu startu ¢.1.

Pohon klapek bude hydraulickym servopohonem umisténym vpravo v ,suché®
ovladaci strojovné klapky, kde bude také umistén Cerpaci agregat ovladani. Strojovna bude
vodotésné zakryta, pfipadné prosakla voda do strojovny bude derpana automatickym
Cerpanim prosaklé vody.

Klapky na startu budou ve své zakladni vztyéené poloze hradit hladinu k. 582,30 m
n.m.

PFi provozu trati budou regulovat prutok do trati vySkou svého sklopeni.

Hradici vyska klapky na vytoku trati bude 1,45 m, Sifka 10,0 m. Prah klapky bude
v urovni cca sou€asného dna Vahu v misté vytoku AVS. Pohon klapky bude hydraulickym
servopohonem umisténym vpravo v ,suché“ ovladaci strojovné klapky, kde bude také
umistén Cerpaci agregat ovladani. Strojovna bude vodotésné zakryta, prosakla voda do
strojovny bude C€erpana automatickym Cerpanim prosaklé vody.

Klapka bude ve své zakladni vztyéené poloze hradit hladinu k. 576,20 m n.m.

PFi provozu trati bude regulovat vytok do Vahu vyskou svého sklopeni.

Podrobny popis parametrl klapek a jejich technologickych podminek je uveden
v textové Casti specifikaci strojni ¢asti a elektro.

SO 05 - HORNi VRATNY KANAL

Horni vratny kanal bude parametrové optimalné vyhovovat pro prutok vody cca 8
m3/s , pfi hladiné k. 582,30 m n.m, tj. pro funkci vratného kanalu pro lodé a pfivod vody ke
klapkam na startu trati. Kanal bude veden za tribunami, vtok bude v misté nad startem trati
¢.2.

Konstrukce kanalu bude poloramova, (pficny tvar v v tvaru pismene U), Sitky 4,8 m z
monolitického Zelezobetonu. Dna kanalu bude na kété 578,80 m.n.m. Leva zed bude mit
zhlavi na koté 582,90 , prava v urovni 582,60. Prava zed bude pfipadnou bezpeénostni
prelivnou hranou.

Pfi realizaci vratného kanalu budou upraveny stavajici tribuny u trati ¢.2 . Jsou
navrzeny stupné vysky 0,45 m a $itky 0,6 m . Celni sténu stupné& bude tvofit pohledové
upraveny beton prefabrikatu tvaru L. Vrchni stupen tribuny bude Sitky 1,2 m , bude zaroven
komunikaci po levé strané kanalu.

Po pravé strané kanalu bude veden komunikaéni chodnik pro obsluhu Sifky cca 0,8
m. V cca prvni tfetiné kanalu bude pfes kanal umisténa ocelova lavky.
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V ramci zemnich praci budou provedeny terénni upravy podél vratného kanalu a
vtokového bazénu, kde bude vyuzit material z vykopku.

SO 06 - DOLNi VRATNY KANAL

Dolni vratny kanal pro lodé bude parametrové optimalné vyhovovat pro prutok vody
cca 7,5 m3/s , tj. pro funkci vratného kanalu a pro funkci pfivadése vody k CS vratné vody.
Hladina vody v dolnim vratném kanalu bude v urovni 576,20 m n.m. pfi provozu vytahu a
CS.

Podél pravého bfehu kanalu ( mezi kanalem a fekou ) bude zpevnéna plocha pro
pFijezd t&2ké montazni techniky CS. Pfes kanal bude lavka pro p&si.

Na konci kanalu ( u vytahu ) bude vystupni misto na bfeh pro pfipadny vystup
slalomare pfi nefunkci vytahu.

SO 07 - VYTAH PRO LODE

Vytah pro lodé (lodni dopravni pas) bude slouzit pro dopravu lodi (kanoe, kajaky) a
raftll. Maximalni rozdil hladin je 6,1 m. Velikost raftd bude pro 6 — 8 osob.

Vytah bude po realizaci provozovan ve dvou ¢asovych etapach - pro obé etapy bude
dolni hladina shodna, horni hladiny budou v etapach rozdilné. Konstrukce vytahu bude
vyhovovat obé&éma etapam.

Konstrukce vytahu bude umisténa v zakladni betonové konstrukci ve tvaru U, Sifky
3,25 m, ktera bude odpovidat geometrii dopravniho pasu — sklon 21 %.

Navrh vychazi zrealizovaného lodniho dopravniho pasu podle poslednich
praktickych zkusenosti, r. 2013, Vienna watersport arena.

Zakladni ovladani vytahu bude z centralniho mista z Panelu dalkového ovladani
(mistnost PC monitoringu a fizeni provozu AVS) s moznosti nastaveni rychlosti pohybu
dopravniho pasu. V misté strojovny vytahu bude Napajeci silovy rozvadéc s tlaCitkem Stop.

Podrobny popis parametri vytahu a jeho technologickych podminek je uveden
v textové Casti specifikaci strojni ¢asti a elektro.

SO 08 - CERPACI STANICE VRATNE VODY

Areal vodniho slalomu v Liptovském Mikulasi je v provozu od roku 1978. Zdroj
prutoku vody je gravitaéni vyuzitim pratokd z Vahu, voda je pfivadéna od pevného jezu
nad vtokem AVS.

Realizaci Cerpaci stanice vratné vody ( a potfebnych uzavérl na vtoku a vytoku
AVS) bude umoznéno v letnich mésicich pfi nedostatku mnozZstvi vody ve Vahu zajistit,
spolu s gravitaénim pfitokem z Vahu, potfebny pratok ( 12 m3/s ) pro zavody a vrcholovy
trénink.

V Cerpaci stanici vratné vody budou instalovana tfi ponorna vertikalni ¢erpadla,
kazdé s parametry :

Pozadované Cerpané mnozstvi Q =2,50 m3/s, (celkem Q&s=7,5m3/s)

Pozadovana dopravni vySka Hd= 6,70 m

Podrobny popis parametrl vytahu a jeho technologickych podminek je uveden
v textové Casti specifikaci strojni ¢asti a elektro.

Objekty SO 07 a SO 08 tvofi zhlediska stavby jeden celek. Provadéni se
pfedpoklada v uzaviené jimce ze Stétovnic (pilotovych stén). Vzhledem k umisténi stavby je
soucasti provadénych praci uprava stavajici vodovodni pfipojky. Trasa vodovodni pfipojka
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bude mezi dvéma bfehovymi Sachtami na levé strané feky prelozena. Pfedpoklada se
napojeni ve stavajicich Sachtach, vedeni podél dolniho vratného kanalu k lavce a nadzemni
pfechod potrubi pfes dolni vratny kanal.

SO 10 - MOST UCELOVE KOMUNIKACE PRES VYTOKOVY PROFIL TRATi

Most pfes vytok z slalomovych trati a arealu je svétlé délky 11,2 m, Sifky 4,0 m.
Jedna se o most na ucelové komunikaci. Most bude nosnosti 32 t — pro pfipadny vjezd
autojefabu na servis zafizeni CS. Min volna $itka mostu ($itka mezi zabradlim) bude 3,5
m. Pfed mostem bude zavora a pfistup na most bude pouze pro spravu arealu KTK.

Most bude Zelezobetonové konstrukce, opé&ry mostu jsou soucasti vytokového
profilu slalomovych trati. Uvazuje se zaloZeni na pilotovych sténach.

SO 33 — Rozvody NN v arealu KTK

V ramci tohoto objektu jsou zahrnuty venkovni kabelové rozvody NN, venkovni
ovladaci kabely.

RozvadécCe Cerpacich agregati sklopnych klapek na startu se pfipoji napajecimi
kabely z rozvadéce rozvodny NN.

Kabely se ulozi do piskového loze ve vykopu. Jako ochrana proti mechanickému
poskozeni se nad kabely umisti vystrazna folie.

Detailni popis je uveden v textové Casti specifikaci ¢asti elektro.

I.7. TECHNOLOGICKA CAST

Provozni soubory :

SO 07 — Vytah pro lodé — strojni ¢ast

PS 02 — Zatizeni klapek na startu a vytoku trati, strojni a elektro

PS 04 — Zafizeni CS vratné vody , strojni a elektro

PS 21 - Transformaéni stanice CS vratné vody

Strojnétechnologicka a elektrotechnologicka ¢ast

Detailni popis strojnétechnologickych a elektrotechnologickych &asti je uveden v textové
Casti specifikaci jednotlivych Casti a ¢asti elektro.

1.8 Podminky provadéni

Podminky pro provadéni stavebni praci — bezpecnost prace, nakladani s odpady, ochrana
zivotniho prostfedi jsou uvedeny v textové &asti soupisu stavebnich praci.
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