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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

1 Identifika€ni udaje stavby
Nazev stavby: Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi
Néazev akce: Uprava Areélu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi
Misto stavby : k.a. Liptovsky Mikulas
Okres : Liptovsky Mikulas
Tok : Vah
Zadavatel: Slovenska kanoistika
Junacka 6

831 04 Bratislava 3

Projekeni stupen: DVZS — podklady pro vybér zhotovitele stavby

Projektant:
MURABELL s.r.o.
Hoftejsi 116
CZ 267 03 Hudlice

Zpracovatel projektu elektro:
ELPAK Praha, spol. s r.o.
Psohlavca 62, 147 00 Praha 4
tel.:  +420 244 468 024
email: elpak@elpak.cz

Datum zpracovani: 12.2019
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

2 ZAKLADNI UDAJE O PROJEKTU

Projekt Upravy Arealu vodniho slalomu pro moznost konani vrcholovych zéavodi i v dobé
niz§ich prutokd ve Vahu - tj. realizaci CS vratné vody, ktera dopliiuje gravitacni pritok do AVS, a
dalSich stavebnich objektii a provoznich soubort. Okruh obéhu vody do trati je uzavien na vytoku
trati klapkou, obéh vody je zabezpeten ponornymi &erpadly s pfivodem vody k CS dolnim vratnym

kanalem délky cca 90 m a déle veden ke startim hornim vratnym kanalem délky cca 240 m.
Vyskovy rozdil hladin AVS bude pfekonévat lodni vytah parametru Sitky i pro rafty.

Starty obou trati slalomu budou vybaveny sklopnymi klapkami s ovladanim servopohony,
které¢ umozni regulovat potfebny pratok pro zvolenou obtiznost prijezdu trati.
V areélu budou provedeny nové rozvody NN pro obsluhu novych zatizeni.

Pro napajeni novych objektii AVS bude nova trafostanice.

3 Predmeét projektu

Predmétem projektu je elektrotechnologicka cast SO a PS :
SO 07 - Vytah pro lod¢ — elektro cast

SO 33 — Rozvody NN v aredlu KTK

PS 02 — Zaftizeni klapek na startu a vytoku trati - elektro ¢ast
PS04 — Zaiizeni CS vratné vody — elektro st

PS 21 — Transformacni stanice

Predméty projektu casti elektro :

napajeni rozvadéfe vytahu lodi a kabelovy propoj mezi hlavnim rozvadécem a

ovladacim rozvadécem a pienos signali do fidiciho systému.

- elektroinstalace a pfipojeni sklopnych klapek k fidicimu systému doplnéné méfenim
horni a spodni hladiny a ovladani klapek

- elektrotechnologicka ¢ast nové Cerpaci stanici vratné vody, kterd obsahuje tfi cerpadla.

Ptedmétem provozniho souboru je: Provozni rozvod silnoproudu a fidici systém.

- Kioskova trafostanice. Zahrnuje rozvadé¢ 22 kV, transformator 1250 kVA a skiinové

rozvadéce 0,4 kV a skiin faktura¢niho méfeni.
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

4 Souvisejici PS a SO
SO 04 — Klapky na startu trati a vytoku KTK
SO 05 — Horni vratny kanal
SO 06 — Dolni vratny kanal
SO 07 - Vytah pro lod¢ — strojni ¢ast
SO 08 — Cerpaci stanice vratné vody — strojni ¢ast
SO 33 — Rozvody NN v aredlu KTK
PS 02 — Zaftizeni klapek na startu a vytoku trati - strojni ¢ast
PS04 — Zatizeni CS vratné vody, strojni

PS 21 — Transformacni stanice SP - stavebni ¢ast

5 Prilohy dokumentace

Ptilohy jsou v samostatné piiloze: 065-19-01-001.

Seznam pfiloh 065-19-01-001
Technicka zprava 065-19-01-002
Technicka specifikace — vykaz vymér 065-19-01-006
Funkéni specifikace — seznam vstup a vystupu automatu 065-19-01-008
Pfehledové schema napajeni 065-19-01-015
Blokové schéma fFidiciho systému 065-19-01-020
Dispozice, pohledy na rozvadéce 065-19-01-080

6 PODKLADY A TECHNICKE UDAJE
6.1 Projektové podklady

e Podklady od stavebni a strojné technologické ¢asti projektu

e Predchézejici projekéni stupné
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

6.2

6.3

Ostatni pouzité podklady - normy

CSN 33 2000-4-41, ed.3 — Elektrické instalace nizkého napéti, cast 4-41,
Ochrannd opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti, Ochrana pied Urazem elektrickym

proudem

CSN 33  2000-4-473  Elektrotechnické  piedpisy.  Elektricka  zafizeni.
Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpe&nosti.
0ddil 473: Opatteni k ochran¢ proti nadproudiim

CSN 33  2000-5-51 ed.3 — Elektrické instalace nizkého napéti,
¢ast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Elektricka zaiizeni, Vybér a stavba elektrickych zafizen,

Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed3 — Elektrické instalace nizkého  napdti
cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zatizeni, Uzemnéni, ochranné vodice a vodice

ochranného pospojovani

CSN EN 50110-1 ed.2 — Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN EN 61936-1 - Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna pravidla
CSN 33 1500 — Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-6 — Elektrické instalace nizkého napéti — Revize

Zakladni technické udaje

Napétové soustavy (dle CSN IEC 38):
VN: 3~ 50Hz, 22kV/IT
NN: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C

3+N+PE,400/230V, 50 Hz/TN-S
1+N+PE, 230V, 50Hz / TN-S
IM 24V DC/ FELV

Ochrana pred urazem elektrickym proudem (dle CSN 33 2000-4-41 ed.3):
VN - uzemnénim nezivych ¢asti, vzajemnym pospojovanim

NN - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/C-S
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

bezpecnym malym napétim PELV
zvysena dopliujicim pospojovanim
Vykonova bilance
Instalovany vykon technologie P = 785 kW
Maximalni soudoby piikon technologie P,= 785 kW
Vngéjsi vlivy:
Vnéjsi vlivy jsou pievzaty z protokolu, ktery je soucasti dokumentace pro stavebni povoleni

Z hlediska nebezpeé¢i urazu elektrickym proudem podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou

zaClenény prostory dle vnéjSich vlivii nasledovné:
normalni Trafostanice, Rozvodna nn

zvlast nebezpecné  Venkovni prostiedi

7 POPIS TECHNICKEHO RESENI
71 Technicky popis

Pro napdjeni Cerpaci stanice slalomového kandlu se navrhuje trafostanice kioskového typu z
monolitického betonu. Konstrukce trafostanice je potieba vzhledem k hmotnosti dodavat po
mensSich Castech, piipadné stavét po Castaech Tato stanice je vysunutd a je napojena ze stavajiciho
vrchniho vedeni 22kV kabelovym svodem, ktery neni pfedmétem projektu. Nové kabelové vedeni
22 kV s kabely AXEKVCEY budou ukoneny v novém rozvadéci 22kV a musi vyhovovat
pozadovanému piipojeni transformatoru. Kabelové vedeni a pfipojeni neni soucésti projektu.

Rozhranim dodévky jsou svorky rozvodny.

Trafostanice a rozvodna Cerpaci stanice je sestavena ze dvou typovych moduli BETONBAU
vzéajemné propojenymi o celkovych piidorysnych rozmérech 4780 x 2980 mm a vysky 3600 mm.
Trafostanice je osazena rozvadécem 22 kV, transformatorem 22/0,4V, 1250k VA, fakturaénim

mefenim a hlavnim rozvadééem 0,4 kV.

Trafostanice bude zapojena na novy kabelovy svod ze sit¢ 22kV zakoncena v novém

rozvadécéi 22 kV.

7.2 Rozvodné zarizeni VN

Vysokonapét'ova cast je feSena zapouzdienym rozvadécem s izolaci SF6.
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

Sestava rozvadéce:

Pole ¢.1 odpinac pro ptivod kabelu VN

Pole ¢.2 pole méfeni s Gfedné oveéfenymi méticimi transformatory proudu a napéti.
Ptevod pouzitych MTP bude odsouhlaseno distribu¢nimi zavody.

Pole ¢.3 odpinac a pojistky pro jisténi transformatoru T1

Ovladani pohonti bude ru¢ni pomoci manipulacni rukojeti. Pro zapinani a odpinani zatéze a
zemnéni jsou v rozvadééi spinade s tiemi polohami ozna¢enymi ZAP-VYP-UZEMNENO.

Oznacovaci tabulky na rozvadé¢i (nezameénitelné upevnéné) budou popsany dle dispozic
provozovatele (po pfipojeni kabelli vn 22kV). Rozvadé¢ bude pies zkusebni svorku pfipojen na

spolecnou zemnici soustavu.

7.3 Stanovisté transformatoru

Stanovisté transformatoru 1250 kVA je oddéleno od ostatniho elektro technologického
zafizeni betonovou piickou — pokud by byl pouzit olejovy transformator. Pii pouziti suchého
transformatoru ve skiini bude ve spolecném prostoru s ostatni technologii. Transformator bude na
misto stani usazen na pruzné cCleny pro omezeni ptrenosu chvéni na konstrukci. Pouzity

transformator bude vhodny pro provoz s frekvenénimi ménici.

Spojovaci vedeni vn 22kV, mezi vyvodem z rozvadéce a primarni stranou transforméatoru
bude provedeno tiemi jednozilovymi kabely Cu 1x70 mm? Vyvody NN od transformatoru do
rozvadé¢e NN budou provedeny jednozilovymi kabely 1-YY 240mm? v sestavé

3x(4x1x240)+4x1x240mm?.

7.4 Rozvodné zafizeni NN

Je skiinovy rozvadec sestavajici ze 3 sekei:

Sekce RH1
Pole 1 piivod z transformatoru T1 1250 kVA
Pole 2 vyvod do rozvadéce RM1 napajeni Cerpadla M1

vyvod do rozvadéce RM2 napajeni Cerpadla M2

vyvod do rozvadéée RM3 napéjeni Cerpadla M3
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi Technicka zprava

vyvod do rozvadéce vlastni spotieby RH2
Rozvadé¢ bude umistén v rozvodné, kabelové piivody a vyvody smérem doli do

kabelového prostoru.

7.5 Méreni elektrické energie

Me¢éireni odbéru elektrické energie bude velkoodbératelské na stran€é VN v rozvadéci R1
v poli ¢.2, kde budou osazena proudova a napétova trafa. Méfici souprava bude umisténa ve skiini
USM D22. Skiit USM bude umisténa v rozvodné. Soucasné bude do skiiné USM ptiveden
samostatny piivod 230V, 50Hz.

7.6 Ochranné pospojovani
Ochranné pospojovani se provede paskem FeZn 30/4 mm pevné na povrchu ve vysi 0,5 m

nad podlahou. Jako zkusebni svorky se pouziji SR 02. Na ochranné pospojovani budou pfipojeny:

Kovova konstrukce rozvadée VN, nulova pfipojnice rozvadéfe NN, uzel a nadoba

transformatort, vSechny kovové konstrukce, stinéni kabeltt VN.

7.7 Kompenzace
Jalovy vykon transformétoru 1250 kVA bude kompenzovéan kondenzatory 16 kvar, vSechny

umisténé v trafokobkach za pojistkovym odpojovacem s moznosti méfeni proudu.

7.8 Vétrani trafostanice

Ztratovy vykon transformatoru je cca 12 kW. Vétrani stanice bude piirozené. V trafokobce a

sténé trafostanice bude Zaluziovy pravétrnik pro ptivod studeného vzduchu do TS.

7.9 Uzemnéni transformovny
Uzemiiovaci soustava bude provedena dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 a CSN 33 3201 a bude

spolecnéd pro zatizeni VN a NN. Celkovy odpor uzemnéni vodici PEN odchazejicich vedeni z

transformovny vcetné¢ uzemnéného stfedu (uzlu) zdroje, nesmi byt pro sit¢ o jmenovitém napéti

230V vétsinez 2 Q - PNE 33 0000-1.

Poznamka: V pribéhu budovani zemnici soustavy se provede orientacni méfeni za ucelem

pripadného rozsifeni uzemnovaci soustavy.
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Pod prostorem stanice se vybuduje miizova zemnici soustava z pasku FeZn 30/4 mm. Mimo
prostor stanice bude FeZn pasek ve vykopu hloubky min. 80 cm a bude doplnén tyCovymi zemnici.

Zemnici pasky se svafi, pfipadné se na spojeni pouzije SR 02. Spoje se musi chranit proti
korozi.

Uzemilovaci ptivody pro pfipojeni vnitiniho ochranného pospojovéni se provedou paskem
FeZn 30x4 mm, ktery se pii stavebnich pracich ponecha s rezervou v délce cca 0,6 m nad troven
budoucich podlah. Spole¢né vnitini uzemnéni VN a NN trafostanice bude provedeno jako

obvodova sit’ paskem FeZn 30x4 mm ve vySce 500 mm nad podlahou.

7.10 Elektroinstalace transformovny

V trafostanice budou osazena svitidla ovladana vypinaci u vstupu do piislusnych prostor.
Svitidla budou osazena tak, aby zarovky nebo zafivky mohly byt vyménovany za provozu bez
vypnuti trafostanice a aby byla dodrZena bezpeéna vzdalenost od Zivych &asti dle CSN 34 3100 jak
pro obsluhu, tak pro préci na elektrické instalaci. Dale bude instalovano nouzové osvétleni s vlastni
baterii s vydrzi 30 minut. Na stanovisti transformatoru a v rozvodné budou osazeny zasuvky 230V/

16A. Tato zafizeni budou napojena z rozvadéce vlastni spotfeby, umisténého v rozvodné NN.

7.1 Hromosvod transformovny

Objekt trafostanice bude vybaven systémem ochrany pied bleskem - LPS dle CSN EN
62305-3. Ttida navrzen¢ho systému ochrany pied bleskem LPS je III. Jimaci vedeni bude uloZeno
na stfeSe na podpérach. Na jimaci vedeni na stfeSe budou pfipojeny rdmy poklopli montaznich

otvoril. Svody budou ptes zkusebni svorku pfipojeny na spole¢nou uzemnovaci sit’.

7.12  Provoznirozvod silnoproudu €erpaci stanice — rozvodny nn

Rozvodna NN bude obsahovat rozvadée RH2 .RM1azRM3.DC1.

Cerpaci stanice vratné vody bude obsahovat 3 Gerpadla o vykonu 250 kW napéjend z
rozvadéce RHI1 transformacni stanice a jsou fizeny z procesni stanice fidiciho systému (DCI).
Cerpadla jsou napajena pies frekvenéni méniée pro motory 250 kW, coz umozni spojité ¥izeni jejich
vykonu dle pozadavkl na stav hladiny ve sportovnim kanélu. Frekvencni ménice jsou instalovany

do samostatnych rozvadéci RM1 — RM3. Napdjeci rozvody k témto rozvadéc¢lim jsou provedeny
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paralelnimi jednozilovymi kabely z hlavniho napéjeciho rozvadéée RHI1. Hlavnich rozvadéc je
napdjen z transformatoru T1 z nové budované trafostanice. Provoz trojice Cerpadel bude tizen ze
stanice fidiciho systému (DC1), ktery je instalovan v rozvodné NN.

Propojeni frekvencnich menicii s Cerpadly bude stinénymi kabely ulozenymi ve vykopu a v
chranickach pod dnem vratného kandlu. Nasledné budou kabely ukonceny v ptechodovych skiinich
v blizkosti Cerpadel. V piechodové skiini budou silové i1 signalizacni kabely presvorkovany na
kabely, které jsou soucasti dodavky cCerpadel. Kabely budou stinéné a stinéni bude propojeno.
Signalizac¢ni kabel bude ukoncen v rozvadéci DCI1, kde budou vyhodnocovany vibrace, teploty
lozisek, signalizace z plovaku a vlhkostni ¢idlo bude pfipojeno do vyhodnocovaci jednotky, ktera je
soucasti dodavky rozvadéce DC1. PTC senzory z motoru Cerpadla budou piipojeny kabelem do
prislusného rozvadéce RM, kde bude teplota vinuti motoru ¢erpadla vyhodnocovana frekvencénim
meénic¢em.

Soucésti rozvodny NN je rozvadeéc spolecné vlastni spotieby oznaceny RH2. Rozvadéc je

napajen z rozvadéfe RH1 z trafostanice. Na piivodu je chranén ptepétovymi ochranami. Druh
pfivod- vzajemné blokovany je ze stavajici pfipojky nn sportovniho aredlu. Tento pifivod je na
pfivodu oSetfen piepétovou ochranou. Pfepindni mezi jednotlivymi pfivody je mozno mistné na
rozvadéci RH2 nebo dalkové z fidiciho systému.

Z rozvadéCe jsou je napajena eletrostavebni instalace v rozvodné nn. Soucasti jsou dva
ventilatory kazdé cca 1kW, ovladany fidicim systémem nebo ru¢né€, temperovani, zasuvkova skiin
pro pouziti v blizkosti Cerpaci stanice. Rozvodna nn bude vybavena nouzovym osvétlenim
zalohovanym baterii a oznacena piktogramem. Z rozvadéce bude napéjeno osvétleni rozvodny, a
prostoru Cerpaci stanice a prostoru pasu pro dopravu lodi. Pifedpokladaji se asi 4 led reflektory.
Reflektory budou ovladany z rozvodny nn. Z rozvadéce RH2 bude napijena elektrostavebni

instalace trafostanice i servisniho piivodu do USM.

Z rozvadéée RH 2 bude napdjen rozvadé¢ napiajejici pohony sklopnvch klapek RM43.

Klapky jsou tfi. Na vtoku do slalomovi trati 1, trati 2 a na vytoku. Kazdéa klapka bude bude mit
servovalec, ovladany Cerpacim agregatem. Kazda z klapek bude osazena snimaci koncovych poloha
a analogovym snimacem aktualni polohy. Polohy budou pfipojeny do fidiciho systému. Koncové
polohy budou vypinat pohon ¢erpadla. Ovladat klapky je mozno z rozvadéce RM43 nebo z fidiciho
systtmu. U Kazdé klapky bude umisténo tlacitko, které zajisti v piipadé potieby zastaveni

hydromotoru cerpaciho agregatu. Na vtoku do slalomovych trati a ve spodnim bazénu budou
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instalovana snimace hladin. Snimace budou oSetfeny svodici piepéti a signél o stavu hladiny bude
pfipojen do fidiciho systému. V automatickém rezimu bude mozno polohou klapek regulovat
hladiny. K pohybu servovélce klapky bude dochazet pfi sou¢asném spusténi hydraulického motoru
a sepnutim pfisluSného magnetu — na otevirani nebo zavirani. Magnety budou napdajeny
stejnosmeérnym napétim 24V. Napéti vznika v rozvadéci RM43. Ovladani klapek je mozno pouze v
dobg, kdy je rozvadéc RM43 napdjen. V piipad€ vypadku napajeni neni mozno klapky ovladat.

Z rozvadéce RH2 je také napajen rozvadéc lodniho dopravniho pasu RM13. Hlavni misto
ovladdani lodniho vytahu je rozvodna nn. Pfedmétem projektu je napdjeni hlavniho rozvadéce a
kabelovy propoj mezi centralnim rozvadéem RM13 a dalkovym ovladanim, které je umisténo v
rozvodné nn. Predpoklada se prenos pienos zékladnich stavovych informaci do fidiciho systému s

moznosti ovladani z fidiciho systému.

7.13  Ridici systém
Reseni fidiciho systému vychazi z technologické naro¢nosti fizeni technologie. Napajeni
automatu je provedeno ze zalohované napéti 24VDC podpofené¢ho baterii s navrzenou dobou

vydrze cca 3 h.

Hlavni operatorské pracovisSté pro &erpaci stanici bude tvofit dotykové PC na dvefich

rozvadéce DC1.

Na logické vstupy PLC jsou ptivedeny signaly od stavii pohont, ¢idel, atd.. Logické vystupy
fidiciho systému tidi ovladani pohonti, provozni a havarijni signalizaci.

SW fidiciho systému bude tvofen dle technologickych algoritmii. Aplika¢ni SW umozni
chod technologie v automatickém rezimu podle pozadovanych technologickych programil,
v poloautomatickém a ruénim rezimu. SW bude fesit nouzové a poruchové stavy. Ridici systém
bude obsahovat vSechny nezbytné prvky a vazby nutné pro bezpecny a spolehlivy chod technologie

jako celku.

Vizualizace na operatorskych pracovistich obsahuje obrazovky fizeni celé technologie.
Soucasti vizualizace a ovladani jsou také obrazovky poruch, alarmii a obrazovka nastaveni pro
zadavani parametru.

Pomoci komunikacni propojeni RS485 Modbus budou vzdy tfi frekvencni ménice napojeny
do procesni stanice, ktera je bude fidit. Zakladni fidici signaly mezi frekvencnim ménic¢em a fidici

stanici jsou pro zvyseni provozuschopnosti provedeny jesté navic diskrétnimi propoji.
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PLC tidiciho systému zajist'uje dale fizené temperovani a vétrani prostoru rozvodny nn.
Z tidiciho systému je mozno ovladat polohy klapek. V PLC bude mozno nastavit regulaci

hladin. Z dotykového panelu PC je mozno ovladat polohy klapek, cerpadla ¢erpaci stanice.

7.14 Provedeni instalace

Napgjeni frekvencnich meénic¢ii je provedeno paralelnimi kabely. Kabely silové budou
vedeny v samostatném kabelovém zlabu nebo vykopu a taktéz signalové kabely budou vedeny v
samostatném kabelovém zlabu piipadné ve vykopu spolecné se silovymi kabely s odstupem. Kabely
ke klapkdm bude ulozeno ve vykopu. Ve volném terénu ve vykopu hlubokém 500 pod zpevnénou
plochou 800. Kabely budou uloZeny v piskovém lozi. Do vykopu bude uloZen pasek FeZn, kterym
bude propojeno strojni zatizeni.

Od Rozvodny NN budou ulozeny ve vykopu podél vratného kanalu 2 chranicky DN200. Na
konci a uprostted budou chranicky ukonceny v protahovaci Sachté. Chranicky budou vybaveny

protahovaci strunou.

7.15 Uzemnéni
V ramci transformacni stanice bude zfizen zékladovy zemnic, ktery se propoji se stdvajicim

uzemnénim. Vyvody ze zemnice budou piivedeny do rozvadéée RH2 a RM1-3.

V souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedeno hlavni pospojovani pro
vyrovnani potencidli mezi ochrannym vodi¢em elektroinstalace a kovovymi ¢astmi objektu a
technologie (vodivé Casti strojii a ostatniho zafizeni vCetné potrubi vchazejiciho a vychazejiciho z
cerpaci stanice a rozvodny nn).

Déle se provede dopliiujici ochranné pospojovani. Dopliiujici pospojovéani bude zahrnovat
vSechny nezivé Casti souCasné piistupné dotyku upevnénych zafizeni a vodivych ¢asti. Soustava

pospojovani musi byt spojena s ochrannymi vodici vSech zatizeni.

7.16  Provedeni kabelovych tras
Silové kabely 0,4 kV a slaboproudé rozvody budou ulozeny ve vykopu v piskovém lozi s

oznacovaci folii. Hloubka ulozeni kabell je minimalné 50 cm pod zpevnénym povrchem 80 cm .

Pted zapocetim vykopovych praci pro kabelové trasy je nutné nechat vyty¢it u dotCenych

spravct vSechna stavajici podzemni vedeni.
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8 VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zatizeni nemaji negativni vliv na

okolni Zivotni prostfedi a nevyzaduji proto zadna zvlastni opatieni.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pii praci s elektrickym zafizenim je tieba dodrzovat zakony a vyhlasky CUBP, kterymi se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace. Montazni prace smi dodavatel provadét

pouze pracovniky s kvalifikaci podle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

Elektrické zatizeni musi byt provedeno v souladu s ¢eskymi normami a predpisy, zejména
pak CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4- 41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pied urazem elektrickym proudem a CSN 33 2000-5-54 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni,
ochranné¢ vodice a vodi¢e ochranné¢ho pospojovani.

Elektrické zatizeni 1ze uvést do provozu az na zéklad¢ kladného vysledku vychozi revize.

Pravidla pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN EN 50110

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich.
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